

ตารางแสดง wang เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพิธีภัณฑ์ทางแผนครอปครัว
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑,๐๑๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
 ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท อัพ อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท พิกเซล แฟคโตรี จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท นิชโซลูชั่น
 ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	ประธานคณะกรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๖.๒ นางสาวบุษกร แสงแก้ว	กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๖.๓ พัชรินทร์ กสิบุตร	กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๖.๔ นางสาววารินทร์ แซ่เม็งฉ่า	กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
๖.๕ นางสาววนกษา สมพงษ์	กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	

Dr. Mrs.

(นายพีระยุทธ สนานุกูล)

ผู้อำนวยการสำนักอันมีการเจริญพันธุ์